

附件二：各评委委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细

第一标段：

评委 A

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号	标段：第一标段					
项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理						
项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进且合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	3.1	3.8	3.1	2	3.5	3.6
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.6	2.1	1.6	2.3	2.6
4、安全管理体系与措施(6分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系，安全责任制和安全生产管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定，根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划)。安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)。	2.2	2.7	2.3	1.8	2.5	2.6
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定，防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施未达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定，有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	1.6	2.7	2.3	1.6	2.3	2.6
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	1.6	2.6	2.3	1.7	2.4	2.3
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要。调配投入计划合理、准确。 3.主要物资计划：主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划：主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2.3	2.6	2.3	1.6	2.4	2.3
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.3	1.8	1.7	1.2	1.6	1.6
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.4	1.8	1.6	1.1	1.7	1.6
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新，具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1.5	1.8	1.7	1.2	1.6	1.7
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。(1<得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，基本符合施工需要和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.8	1.6	1.1	1.6	1.6
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2)。 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1.6	1.8	1.6	1.1	1.7	1.8
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分，最多得5分。 注：以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同复印件等)。	2.5	5	0	0	5	5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
2. 履职尽责承诺 (5分) 针对招标项目的特点和要求, 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺, 其中包括各关键岗位人员 (项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员) 的在岗、更换等履职尽责承诺, 不拖欠农民工工资的承诺; 扬尘治理的承诺; 提供承包商履约保证。3<得分≤5, 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺, 其中包括各关键岗位人员 (项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员) 的在岗、更换等履职尽责承诺, 不拖欠农民工工资的承诺; 扬尘治理的承诺; 提供承包商履约保证。0≤得分≤2	3.2	4.5	4	2	4	4
3. 安全施工承诺 (5分) 施工期间, 加强安全防护措施, 保证安全文明施工不发生各种安全事故, 且保证措施合理可行, 由评标委员会在 0-5 分之间酌情打分。	3.5	4.5	3	2	4	4
4. 服务承诺 (5分) 根据投标人对工程的质量保修期、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分, 确保工程竣工验收后, 施工维修在接到通知 12 小时内到达施工现场及时维修, 并具有切实可行的落实保障措施的, 由评标委员会在 0-5 分之间酌情打分;	4	4.5	4	2	4	4
总得分	34.1	45.5	34.6	23	41.6	42.3

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
一、技术标 (30分)	-	-	-	-	-	-
1. 内容完整性 (1分) 技术标的主要内容具有完整性, 符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2. 主要施工方案与技术措施 (4分) 施工方案 (含工程特点、施工重点与难点及绿色施工) 总体安排合理, 运用先进、合理的施工工艺、施工机械; 对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案 (含工程特点、施工重点与难点及绿色施工) 总体安排合理, 施工工艺、施工机械合理、可行; 对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	2	2	2	2	2	2
3. 质量管理体系与措施 (3分) 组织机构形式合理, 有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统, 对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工, 不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理, 指挥系统、质量监控系统、联络协调系统, 具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准, 不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
4. 安全管理体系与措施 (3分) 施工安全生产保障体系健全, 安全管理制度完善, 安全管理目标具体, 全员安全责任制明确, 现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求, 根据工程特点、周边环境、施工工艺、现场重大危险源辨识出全面, 制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施, 安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施, 现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺, 正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案 (或方案计划), 安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6
5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场治理措施 (2分) 创建安全文明标准化工地目标明确, 有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范, 符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174) 的规定, 防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标和创建措施, 有安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174) 的规定, 有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
6. 工期保证措施 (3分) 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施合理且有针对性的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施基本合理, 有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6
7. 拟投入资源配备计划 (3分) 1. 机械: 投入计划与进度计划呼应, 采用先进机械设备及配置合理、先进, 满足安全技术规范和施工进度需要; PC 构件运输、安装设备满足施工要求; 2. 劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确; 3. 主要物资计划: 主要物资 (含 PC 构件的供应需求) 投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1. 机械: 投入计划与进度计划呼应, 机械设备配置基本合理, 满足安全技术规范和施工进度需要。 2. 劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理。 3. 主要物资计划: 主要物资 (含 PC 构件的供应需求) 投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
8. 施工进度表与网络计划图 (2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确, 计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
9. 施工总平面图布置 (2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要, 符合安全、文明施工要求; 材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3

项目	河南鼎盛建筑工程有限公司	河南五建第三建筑工程有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
10、技术创新的应用实施(2分) (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新,具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况,具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,符合施工需要和相应技术标准等规定,经济适用。(1<得分≤2) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,基本符合施工要求和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2) 风险防控管理措施基本齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位基本准确,有各阶段风险控制及应急措施。(0.5<得分≤1)。	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程,每提供一份业绩得2.5分,最多得5分。 注:以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分)。	0	5	2.5	5	5	5
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求,具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。(3<得分≤5) 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。0≤得分≤2	2	2	2	2	2	2
3、安全施工承诺(5分) 施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工不发生各种安全事故,且保证措施合理可行,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	2	2	2	2	2	2
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修在接到通知12小时内到达施工现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	4	2.3	3	2	3	2
总得分	25.8	28.4	26.5	28.1	29.2	28.4

评委 B

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号
项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

标段:第一标段

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理,可行;对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	3.1	3.5	3.1	3.1	3.5	3.5
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2.5	2.5
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求,根据工程特点、周边环境施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理,先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2.5	2.5
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定,施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定,施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2.3	2.4

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 (1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 (0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2.5	2.5
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 3.主要物资计划：主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划：主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2.2	2.5	2.2	2.2	2.5	2.5
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 (1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
9、施工总平面布置(2分) 总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理，基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新，具有针对性、可行性、经济适用性。 (1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1	1.5	1	1	1.3	1.3
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。(1<得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，基本符合施工需要和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1.2	1.5	1.2	1.2	1.5	1.5
12、风险管理措施(2分) 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2)。 风险防控措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.5
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分，最多得5分。 注：以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分)。	2.5	5	0	0	5	5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求，具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。0≤得分≤2	3.5	4.5	3.5	3.5	3.5	4
3、安全施工承诺(5分) 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工不发生各种安全事故，且保证措施合理可行，由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3.5	4	3.5	3	3	4
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施，由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3.5	4	3.5	3.5	3.5	4
总得分	33.1	41.6	30.6	30.1	38.4	40.7
项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	3.1	3.5	3.1	3.5	3.1	3.1
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2.5	2	2

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境、施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。（1.5<得分≤3） 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全生产管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。（0.5≤得分≤1.5）	2	2.5	2	2.5	2	2
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DB41/174）的规定，防治方案科学、先进。（1.5<得分≤3） 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明施工措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DB41/174）的规定，有防治方案。（0.5≤得分≤1.5）。	2	2.5	2	2.3	2	2
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（1.5<得分≤3） 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。（0.5≤得分≤1.5）。	2	2.2	2	2.2	2	2
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。（1.5<得分≤3） 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划：主要物资（含PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。（0.5≤得分≤1.5）。	2.2	2.5	2.2	2.5	2.2	2.2
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。（1<得分≤2）。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。（0.5≤得分≤1）。	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。（1<得分≤2）。 总体布置基本合理，基本满足施工需要。（0.5<得分≤1）。	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
10、技术创新的应用实施(2分) (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新，具有针对性、可行性、经济适用性。（1<得分≤2）。 (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。（0.5<得分≤1）。	1.1	1.5	1.1	1.5	1.2	1.2
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。（1<得分≤2） 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。（0.5<得分≤1）。	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
12、风险管理措施(2分) 风险防控措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（1<得分≤2） 风险防控措施基本齐全，风险预控符合规范要求；风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。（0.5≤得分≤1）。	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分，最多得5分。 注：以上要求的业绩证明材料包括（中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分）。	0	5	2.5	5	5	5
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求，具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。0≤得分≤2	3.5	4	3.5	4	3.5	3.5
3、安全施工承诺(5分) 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工不发生各种安全事故，且保证措施合理可行，由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3.5	4	3	3.5	3.5	3
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施，由评标委员会在0-5分之间酌情打分；	3	3.5	3	4	3.5	3
总得分	30.2	39.7	32.2	39.5	35.8	34.8

评委C

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号
项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

标段:第一标段

项目	天丰建筑集团 有限公司	河南省建设集 团有限公司	河南基元建设 工程有限公司	河南京瑞建筑 工程有限公司	河南鸿宸建设 有限公司	河南源泰建筑 有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(0分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	4	4	4	4	4	4
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	3	3	3	3	3	3
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全生产管理制度,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)。	2	3	2	2	3	3
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2

项目	天丰建筑集团 有限公司	河南省建设集 团有限公司	河南基元建设 工程有限公司	河南京瑞建筑 工程有限公司	河南鸿宸建设 有限公司	河南源泰建筑 有限公司
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2	3	2	2	2	3
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整,计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确,计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1	1.5	1.5	1	1.5	1.5
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理,能较好满足施工需要,符合安全、文明施工要求;材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	2	2	2	2	2	2
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新,具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况,具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,符合施工需要和相应技术标准等规定,经济适用。(1<得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,基本符合施工需要和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1	1.5	1	1.5	1.5	1
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2)。 风险防控管理措施基本齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位基本准确,有各阶段风险控制及应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分,最多得5分。 注:以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同款项不得分)。	2.5	5	0	0	5	5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建设有限公司
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求,具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺,扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺,扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。0≤得分≤2	0	4	3.5	3.5	3.5	3.5
3、安全施工承诺(5分) 施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工不发生各种安全事故,且保证措施合理可行,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期外、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修在接到通知12小时内到达现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
总得分	25.5	42	34	34	40.5	41

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行,对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	4	4	4	4	4	4
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 and 施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理,先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系,安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)	2.5	2.5	2.5	2	2	2
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2.5	2	2	2.5	2	2
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2.5	2	2	2.5	2.5	2.5
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确,计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.5	1	1	1.5	1.5	1.5
9、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要,符合安全、文明施工要求;材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1	1	1.5	1	1	1.5

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新,具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况,具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1	1	1	1	1	1
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,符合施工需要和相应技术标准等规定,经济适用。(1<得分≤2) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,基本符合施工要求和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1	1	1	1	1	1.5
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2) 风险防控管理措施基本齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位基本准确,有各阶段风险控制及应急措施。(0.5<得分≤1)。	1	1	1	1	1.5	1
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分,最多得5分。 注:以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同款项不得分)。	0	5	2.5	5	5	5
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求,具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。0<得分≤2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
3、安全施工承诺(5分) 施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工不发生各种安全事故,且保证措施合理可行,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3.5	3	3.5	3.5	3	3.5
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的,由评标委员会在0-5分之间酌情打分;	3.5	3.5	4	3	3	3
总得分	33	36.5	36.5	37.5	37	37

评委 D

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号

标段:第一标段

项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	天津建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	2	3.8	2	2	3.5	3.5
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	1	2.6	1	1	2.5	2.5
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确。现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 and 施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)。	1.5	2.8	1.5	1.5	2.5	2.5
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	1.5	2.5	1	1	2.3	2.2

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 (1≤得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 (0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2.5	2.5
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 3.主要物资计划：主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(1.5≤得分≤3)。 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划：主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.8	2	2	2.5	2.6
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 (1≤得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1	1.6	1	1	1.5	1.5
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。(1≤得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5≤得分≤1)。	1	1.8	1	1	1.5	1.6
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新，具有针对性、可行性、经济适用性。 (1≤得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。(0.5≤得分≤1)。	1	1.6	1	1	1.5	1.5
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。(1≤得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。(0.5≤得分≤1)。	1	1.8	1	1	1.6	1.5
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。(1≤得分≤2)。 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1	1.6	1	1	1.6	1.5
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分，最多得5分。 注：以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分)。	2.5	5	0	0	5	5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
2、履职尽责承诺(6分) 针对招标项目的特点和要求，具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。(3≤得分≤5) 具有可行、合法有效的书面保证措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。(0≤得分≤2)	4	4.9	3.5	3.5	4.5	4.5
3、安全施工承诺(5分) 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工不发生各种安全事故，且保证措施合理可行，由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	4	4.8	4	4	4	4.5
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达施工现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施的，由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	4	4.5	3	3	4.5	4.5
总得分	30.5	45.6	26	26	42.5	42.9

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南昊锦建设集团有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。(3≤得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	2	3.1	2	3.2	2	3.1
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施，主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。(1.5≤得分≤3)。 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	1	1.5	1	1.5	1	1.5

项目	河南鼎盛建筑 工程有限公司	河南五建第三 建筑安装有限公司	河南国人建设 集团有限公司	平煤神马建工 集团有限公司	建航建工集团 有限公司	河南吴锦建设 集团有限公司
4. 安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全, 安全管理制度完善, 安全管理目标具体, 全员安全责任制明确, 现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境、施工工艺, 现场重大危险源辨识全面, 制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施, 现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺, 正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划), 安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)	1	2	1.5	2	1.5	1.5
5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确, 有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范, 符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/T74) 的规定, 防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标和创建措施, 有安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/T74) 的规定, 有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	1.5	1.5	1	1.5	1	1.5
6. 工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施合理且有针对性和具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施基本合理, 有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2
7. 拟投入资源配备计划(3分) 1.机械: 投入计划与进度计划呼应, 采用先进机械设备且配置合理、先进, 满足安全技术规范和施工进度需要; PC 构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划: 主要物资(含 PC 构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械: 投入计划与进度计划呼应, 机械设备配置基本合理, 满足安全技术规范和施工进度需要; 2.劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划: 主要物资(含 PC 构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2
8. 施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确, 计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1	1.2	1	1.5	1	1
9. 施工总平面布置(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要, 符合安全、文明施工要求; 材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1	1.2	1	1.3	1	1

项目	河南鼎盛建筑 工程有限公司	河南五建第三 建筑安装有限公司	河南国人建设 集团有限公司	平煤神马建工 集团有限公司	建航建工集团 有限公司	河南吴锦建设 集团有限公司
10. 技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新, 具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况, 具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1	1.2	1	1.2	1	1
11. 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求, 符合施工需要和相应技术标准等规定, 经济适用。(1<得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求, 基本符合施工要求和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1	1.1	1	1.1	1	1
12. 风险管理措施(2分) 风险防控措施齐全, 风险预控符合规范要求, 风险控制要点定位准确, 各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2)。 风险防控措施基本齐全, 风险预控符合规范要求, 风险控制要点定位基本准确, 有各阶段风险控制及应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1	1.2	1	1.3	1	1
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1. 企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分, 最多得5分。 注: 以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分)。	0	5	2.5	5	5	5
2. 履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求, 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺, 其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺, 不拖欠农民工工资的承诺; 扬尘治理的承诺; 提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺, 其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺, 不拖欠农民工工资的承诺; 扬尘治理的承诺; 提供承包商履约保证。0≤得分≤2	4	4	3.5	4	3.5	3.5
3. 安全施工承诺(5分) 施工期间, 加强安全防护措施, 保证安全文明施工不发生各种安全事故, 且保证措施合理可行, 由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3	3.5	3	3.5	3	3
4. 服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分, 确保工程竣工验收后, 施工维修在接到通知 12 小时内到达损坏现场及时维修, 并具有切实可行的落实保障措施的, 由评标委员会在 0-5 分之间酌情打分;	3	3.5	3	3.5	3	3.5
总得分	25.5	35	27.5	35.6	30	32.6

评委 E

专家个人评分表

项目编号:平公资建202386号

项目名称:【平公资建202386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

标段:第一标段

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标准的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标准不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	3.5	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2	2
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求,根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定,根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2.5	2.5
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标和创建计划,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2.5	2.5	2	2	2.5	2.5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	2	2	2	2
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2.5	2.5	2	2	2	2.5
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确,计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.2	1.5	1	1	1.5	1.5
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理,能较好满足施工需要,符合安全、文明施工要求;材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理,基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新,具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况,具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,符合施工需要和相应技术标准等规定,经济适用。(1<得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,基本符合施工要求和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1	1.5	1	1	1.2	1.2
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2)。 风险防控管理措施基本齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位基本准确,有各阶段风险控制及应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1.2	1.5	1.5	1	1.2	1.2
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分,最多得5分。 注:以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分)。	2.5	5	0	0	5	5

项目	天津建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求,具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺。其中包括有关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括有关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。0≤得分≤2	4	4.5	4	3.5	4	4
3、安全施工承诺(5分) 施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工不发生各种安全事故,且保证措施合理可行,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	4	4.5	4	4	3.6	4.5
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修在接到通知12小时内到达现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	4	4.5	4	4	3.6	4.5
总得分	36.4	43.3	33	32	38.6	40.9

项目	河南鼎盛建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行,对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	3	3	3	3	3	3
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2

项目	河南鼎盛建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求,根据工程特点、周边环境 and 施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施,安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施,制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)	2	2	2	2	2	2
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/T174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标和创建措施,有安全文明施工费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/T174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2	2	2	2	2
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确,计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要,符合安全、文明施工要求;材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新,具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况,具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1	1	1	1	1	1
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,符合施工需要和相应技术标准等规定,经济适用。(1<得分≤2) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,基本符合施工要求和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1	1	1	1	1	1
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2) 风险防控管理措施基本齐全,风险预控符合规范要求;风险控制要点定位基本准确,有各阶段风险控制及应急措施。(0.5<得分≤1)。	1	1	1	1	1	1
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分,最多得5分。 注:以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分)。	0	5	2.5	5	5	5
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求,具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。0≤得分≤2	4	4	4	4	4	4
3、安全施工承诺(5分) 施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工不发生各种安全事故,且保证措施合理可行,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	4	4	4	4	4	4
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的,由评标委员会在0-5分之间酌情打分;	4	4	4	4	4	4
总得分	32	37	34.5	37	37	37

评委 F

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号

标段:第一标段

项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设工程有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。(1<得分≤2)。	3.2	3.8	3.2	3.2	3.5	3.5
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3) 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5<得分≤1.5)。	2.3	2.8	2.3	2.3	2.5	2.5
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全生产管理制度,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划)。安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)。	2.3	2.8	2.3	2.3	2.5	2.5
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2.3	2.8	2.3	2.3	2.5	2.5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 (1.5≤得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 (0.5≤得分≤1.5)。	2.3	2.8	2.3	2.3	2.5	2.5
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 3.主要物资计划：主要物资（含PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。（1.5≤得分≤3）。 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理。满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划：主要物资（含PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。（0.5≤得分≤1.5）。	2.3	2.8	2.3	2.3	2.5	2.5
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 (1≤得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。（0.5≤得分≤1）。	1.3	1.8	1.3	1.3	1.5	1.5
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。（1≤得分≤2）。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。（0.5≤得分≤1）。	1.3	1.8	1.3	1.3	1.5	1.5
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新，具有针对性、可行性、经济适用性。 (1≤得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。（0.5≤得分≤1）。	1.2	1.8	1.3	1.3	1.5	1.5
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。（1≤得分≤2） 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求，基本符合施工需要和相应技术标准等规定。（0.5≤得分≤1）。	1.2	1.8	1.3	1.2	1.6	1.5
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（1≤得分≤2） 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。（0.5≤得分≤1）。	1.2	1.8	1.3	1.2	1.6	1.5
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分，最多得5分。 注：以上要求的业绩证明材料包括（中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分）。	2.5	5	0	0	5	5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求，具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。3≤得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，不拖欠农民工工资的承诺；扬尘治理的承诺；提供承包商履约保证。0≤得分≤2	0	4.8	3.5	3.5	4	4
3、安全施工承诺(5分) 施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工不发生各种安全事故，且保证措施合理可行，由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	0	4.8	3.5	3.5	4	3.8
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达施工现场及时维修，并具有切实可行的落实保障措施，由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	0	4.8	3.5	3.5	4	3.8
总得分	24.4	47.2	32.7	32.5	41.7	41.1

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。（1分） 技术标不符合招标文件要求。（0分）	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。（3≤得分≤4）。 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。（1≤得分≤2）。	3.2	3.2	3.2	3.5	3.2	3.2
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。（1.5≤得分≤3）。 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。（0.5≤得分≤1.5）。	2.3	2.3	2.2	2.5	2.2	2.3

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
4. 安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全, 安全管理制度完善, 安全管理目标具体, 全员安全责任制明确, 现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求, 根据工程特点、周边环境、施工工艺、现场重大危险源辨识全面, 制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施, 现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺, 正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划), 安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)	2.3	2.3	2.2	2.5	2.3	2.2
5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创建安全文明标准化工地目标明确, 有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置科学合理, 符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174) 的规定, 防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3)。 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施, 有安全文明施工措施费投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174) 的规定, 有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2.3	2.2	2.2	2.5	2.2	2.2
6. 工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施合理且有针对性, 有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施基本合理, 有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	2.2	2.3	2.2	2.5	2.2	2.3
7. 拟投入资源配备计划(3分) 1.机械: 投入计划与进度计划呼应, 采用先进机械设备且配置合理、先进, 满足安全技术规范和施工进度需要; PC 构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划: 主要物资(含 PC 构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确。(1.5≤得分≤3)。 1.机械: 投入计划与进度计划呼应, 机械设备配置基本合理, 满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划: 主要物资(含 PC 构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2.3	2.2	2.3	2.5	2.2	2.1
8. 施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整, 计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确, 计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.3	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
9. 施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理, 能较好满足施工需要, 符合安全、文明施工要求; 材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.2	1.3	1.3	1.5	1.2	1.2

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
10. 技术创新的应用实施(2分) (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新, 具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况, 具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.2
11. 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求, 符合施工需要和相应技术标准等规定, 经济适用。(1<得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求, 基本符合施工需要和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.2
12. 风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全, 风险预控符合规范要求, 风险控制要点定位准确, 各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2)。 风险防控管理措施基本齐全, 风险预控符合规范要求, 风险控制要点定位基本准确, 有各阶段风险控制及应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1.2	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1. 企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程, 每提供一份业绩得2.5分, 最多得5分。 注: 以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同缺项不得分)。	0	5	2.5	5	5	5
2. 履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求, 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺, 其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺, 不拖欠农民工工资的承诺; 扬尘治理的承诺; 提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺, 其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺, 不拖欠农民工工资的承诺; 扬尘治理的承诺; 提供承包商履约保证。0≤得分≤2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
3. 安全施工承诺(5分) 施工期间, 加强安全防护措施, 保证安全文明施工不发生各种安全事故, 且保证措施合理可行, 由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
4. 服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分, 确保工程竣工验收后, 施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修, 并具有切实可行的落实保障措施, 由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
总得分	32.4	37.2	34.6	40	37	36.8

专家个人评分表

项目编号:平公资建202386号	标段:第一标段					
项目名称:【平公资建202386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理						
项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	2	3.5	3.1	2	3.4	3.2
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行,主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3) 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.6	1.5	1.8	2.5	2.4
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 and 施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3) 有施工安全生产保障体系,安全责任制和安全管理制度,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)	1.3	2.5	1.5	2	2.4	2.3
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(3分) 创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学合理,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤3) 有安全文明标准化工地创建目标和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DB41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.5	1.6	2	2.4	2
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.6	1.1	1.8	2.5	2.3
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要,PC构件运输、安装设备满足施工要求。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2.2	2.5	2	2.2	2.4	2.3
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确,计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.5	1.8	1.5	1.6	1.7	1.6
9、施工总平面图布置(2分) 总体布置有针对性、合理,能较好满足施工需要,符合安全、文明施工要求;材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理,基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.6	1.8	1.6	1.5	1.7	1.6
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新,具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况,具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.8	1.2	1.4	1.8	1.7
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,符合施工需要和相应技术标准等规定,经济适用。(1<得分≤2)。 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,基本符合施工需要和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1.5	1.8	1.3	1.7	1.3	1.4
12、风险管理措施(2分) 风险防控措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2)。 风险防控措施基本齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位基本准确,有各阶段风险控制和应急措施。(0.5≤得分≤1)。	1.7	1.8	1.8	1.5	1.4	1.3
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分,最多得5分。 注:以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同复印件不得分)。	2.5	5	0	0	5	5

项目	天丰建筑集团有限公司	河南省建设集团有限公司	河南基元建设工程有限公司	河南京瑞建筑工程有限公司	河南鸿宸建设有限公司	河南源泰建筑工程有限公司
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求,具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。 $3 \leq \text{得分} \leq 5$ 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。 $0 \leq \text{得分} \leq 2$	4	4.5	3.5	4	4.5	4.5
3、安全施工承诺(5分) 施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工不发生各种安全事故,且保证措施合理可行,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3.5	4.5	4	3.5	3.5	4
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3	4.5	4.5	3.5	3.4	4.5
总分	33.1	44.7	31.2	31.5	40.9	41.1

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
一、技术标(30分)	-	-	-	-	-	-
1、内容完整性(1分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。(1分) 技术标不符合招标文件要求。(0分)	1	1	1	1	1	1
2、主要施工方案与技术措施(4分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。(3<得分≤4)。 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。(1≤得分≤2)。	3.1	3.5	2	3.5	2	3.4
3、质量管理体系与措施(3分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。(1.5<得分≤3)。 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。(0.5≤得分≤1.5)。	2.1	2.4	1.8	2.3	2.4	2

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
4、安全管理体系与措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求,根据工程特点、周边环境、施工工艺、现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(1.5<得分≤3)。 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0.5≤得分≤1.5)	1.6	2.3	1.2	2.2	1.8	1.5
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(2分) 创建安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况、科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,防治方案科学、先进。(1.5<得分≤2)。 有安全文明标准化工地创建目标和创建措施,有安全文明措施费用投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定,有防治方案。(0.5≤得分≤1.5)。	1.6	2.5	1.2	2.3	2.2	2.1
6、工期保证措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。(1.5<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。(0.5<得分≤1.5)。	1.6	2.3	1.5	1.2	1.5	1.8
7、拟投入资源配备计划(3分) 1.机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要;PC构件运输、安装设备满足施工要求; 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确; 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(1.5<得分≤3)。 1.机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要。 2.劳动力:投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。 3.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应,基本满足施工需要,调配投入计划基本合理。(0.5≤得分≤1.5)。	2	2.4	1.5	2.2	1.8	2.4
8、施工进度表与网络计划图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确,计划编制基本可行。(0.5≤得分≤1)。	1.5	1.8	1.4	1.8	1.4	1.6
9、施工总平面布置(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要,符合安全、文明施工要求;材料堆放有序。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0.5<得分≤1)。	1.5	1.8	1.5	1.8	1.4	1.7

项目	河南典磊建筑工程有限公司	河南五建第三建筑安装有限公司	河南国人建设集团有限公司	平煤神马建工集团有限公司	建航建工集团有限公司	河南吴锦建设集团有限公司
10、技术创新的应用实施(2分) (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新,具有针对性、可行性、经济适用性。(1<得分≤2)。 (1)节能减排、(2)绿色施工、(3)工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况,具有针对性。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.7	1.3	1.6	1.4	1.6
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,符合施工需要和相应技术标准等规定,经济适用。(1<得分≤2) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度满足设计要求,基本符合施工要求和相应技术标准等规定。(0.5<得分≤1)。	1.3	1.6	1.3	1.5	1.3	1.2
12、风险管理措施(2分) 风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位准确,各阶段风险控制及应急措施得力。(1<得分≤2) 风险防控管理措施基本齐全,风险预控符合规范要求,风险控制要点定位基本准确,有各阶段风险控制及应急措施。(0.5<得分≤1)。	1.6	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5
二、综合标(20分)	-	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目类似项目是指投资额不低于6000万元或总建筑面积不低于10000平方米的公共建筑工程。每提供一份业绩得2.5分,最多得5分。 注:以上要求的业绩证明材料包括(中标公示网页截图、中标通知书、合同款项不得分)。	0	5	2.5	5	5	5
2、履职尽责承诺(5分) 针对招标项目的特点和要求,具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。3<得分≤5 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目经理及施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等相关技术人员)的在岗、更换等履职尽责承诺,不拖欠农民工工资的承诺;扬尘治理的承诺;提供承包商履约保证。0≤得分≤2	4.5	4	4	4	4	4.5
3、安全施工承诺(5分) 施工期间,加强安全防护措施,保证安全文明施工不发生各种安全事故,且保证措施合理可行,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3	4.5	3.5	4	4	3
4、服务承诺(5分) 根据投标人对工程质量保修期、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分,确保工程竣工验收后,施工维修在接到通知12小时内到达施工现场及时维修,并具有切实可行的落实保障措施的,由评标委员会在0-5分之间酌情打分。	3	4.5	3.5	3.5	4	4
总得分	30.7	43	30.6	39.6	36.6	38.3

第二标段:

评委 A

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-	-	-
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理,包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	6.6	6.7	6.8	5.1	5.6	5.2
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	9.9	8.9	10.6	7.6	6.5	6.6
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7.2	6.9	7.1	5.5	6.1	6.3
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施;监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	6.9	6.8	7.3	6.1	5.9	7.1
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6.4	6.3	6.2	5.6	6.3	6.4
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6.2	6.4	6.3	5.6	6.5	6.1
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施;监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5.1	5.2	5.1	5.2	5.3	5.6
二、综合部分(7分)	-	-	-	-	-	-
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉,电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3	3	0	3	3	3
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目,每有一项得2分,最多得4分。(时间以合同签订时间为准,提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	2	4	2	4	4

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
三、服务承诺(8分)	-	-	-	-	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	7.2	7.2	7.4	5	4.5	4.4
总得分	62.5	60.4	60.8	50.7	53.7	54.7
项目	河南兴建工程咨询有限公司			河南诚社工程管理有限公司		
一、监理大纲(55分)	-			-		
1、保证旁站监理措施(7分) (1) 设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2) 旁站监理措施详细。(0-4分)	6.3			5.4		
2、质量控制的措施和方法(12分) (1) 有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2) 事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3) 原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4) 事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5) 事后质量控制措施和方法。(0-2分)	11.5			5.6		
3、进度控制的措施和方法(8分) (1) 有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2) 有总体施工进度计划图。(0-2分) (3) 有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4) 进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7.2			5.4		
4、投资控制的措施和方法(8分) (1) 有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2) 有工程变更管理方法。(0-3分) (3) 有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7.5			5.5		
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1) 有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2) 监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6.9			4.6		
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1) 有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2) 合同、信息管理的监理措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6.6			5.3		
7、工作协调的措施和方法(6分) (1) 有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2) 有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5.6			4.5		
二、综合部分(7分)	-			-		
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3			3		

项目	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每有一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	4
三、服务承诺(8分)	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	7.6	4.6
总得分	66.2	47.9

评委B

专家个人评分表

项目编号:平公资建202386号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建202386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-	-	-
1、保证旁站监理措施(7分) (1) 设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2) 旁站监理措施详细。(0-4分)	5.5	5	5.5	5	5	5
2、质量控制的措施和方法(12分) (1) 有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2) 事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3) 原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4) 事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5) 事后质量控制措施和方法。(0-2分)	9	8	9	8	8	8
3、进度控制的措施和方法(8分) (1) 有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2) 有总体施工进度计划图。(0-2分) (3) 有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4) 进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	6	5	5.5	5	5	5
4、投资控制的措施和方法(8分) (1) 有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2) 有工程变更管理方法。(0-3分) (3) 有费用索赔的处理方法。(0-2分)	5.5	5	5.5	5	5	5
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1) 有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2) 监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	5.5	5	5	5	5	5
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1) 有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2) 合同、信息管理的监理措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	5.5	5	5.5	5	5	5.5
7、工作协调的措施和方法(6分) (1) 有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2) 有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5.5	5	5.5	5	5.5	5.5
二、综合部分(7分)	-	-	-	-	-	-
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3	3	0	3	3	3
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每有一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	2	4	2	4	4

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理服务股份有限公司
三、服务承诺(8分)	-	-	-	-	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	6	5.5	6	5.5	5.5	5.5
总得分	55.5	48.5	51.5	48.5	51	51.5
项目	河南兴建工程咨询有限公司			河南诚社工程管理有限公司		
一、监理大纲(55分)	-			-		
1、保证旁站监理措施(7分) (1) 设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2) 旁站监理措施详细。(0-4分)	6			5.5		
2、质量控制的措施和方法(12分) (1) 有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2) 事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3) 原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4) 事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5) 事后质量控制措施和方法。(0-2分)	10			8		
3、进度控制的措施和方法(8分) (1) 有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2) 有总体施工进度计划图。(0-2分) (3) 有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4) 进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	6			5		
4、投资控制的措施和方法(8分) (1) 有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2) 有工程变更管理方法。(0-3分) (3) 有费用索赔的处理方法。(0-2分)	6			5.5		
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1) 有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2) 监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6			5		
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1) 有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2) 合同、信息管理的监理制措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6			5		
7、工作协调的措施和方法(6分) (1) 有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2) 有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5			5		
二、综合部分(7分)	-			-		
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3			3		

项目	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每有一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	4
三、服务承诺(8分)	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	6.5	5.5
总得分	58.5	51.5

评委 C

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理服务股份有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-	-	-
1、保证旁站监理措施(7分) (1) 设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2) 旁站监理措施详细。(0-4分)	5	5	5	4	4	4
2、质量控制的措施和方法(12分) (1) 有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2) 事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3) 原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4) 事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5) 事后质量控制措施和方法。(0-2分)	10	9	10	9	9	9
3、进度控制的措施和方法(8分) (1) 有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2) 有总体施工进度计划图。(0-2分) (3) 有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4) 进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	6	6	6	6	6	6
4、投资控制的措施和方法(8分) (1) 有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2) 有工程变更管理方法。(0-3分) (3) 有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7	6	6	6	6	6
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1) 有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2) 监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	5	5	5	5	5	5
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1) 有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2) 合同、信息管理的监理制措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6	5	6	5	5	5
7、工作协调的措施和方法(6分) (1) 有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2) 有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5	4	5	4	4	4
二、综合部分(7分)	-	-	-	-	-	-
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3	3	0	3	3	3
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每有一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	2	4	2	4	4

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
三、服务承诺(8分)						
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	6	5	6	5	5	5
总得分	57	50	53	49	51	51
项目	河南兴建工程咨询有限公司			河南诚社工程管理有限公司		
一、监理大纲(55分)	-			-		
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	6			5		
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	11			9		
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7			5		
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7			6		
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6			5		
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6			5		
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5			3		
二、综合部分(7分)	-			-		
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3			3		

项目	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	4
三、服务承诺(8分)	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	7	5
总得分	12	50

评委 D

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-	-	-
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	6	5	6	4.5	4.5	4.5
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	10	10	10	8	8	8
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7	6	7	5	6	5
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7	6	6	5	5	5
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6	5	6	5	5	5
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6	5	6	5	5	5
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5	4	4	4	4	4
二、综合部分(7分)	-	-	-	-	-	-
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3	3	0	3	3	3
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	2	4	2	4	4

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
三、服务承诺(8分)	-	-	-	-	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	6	5	6	4	4	4
总得分	60	51	55	45.5	48.5	47.5
项目	河南兴建工程咨询有限公司			河南诚社工程管理有限公司		
一、监理大纲(55分)	-			-		
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	6			5		
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	11			8		
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7			5		
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7			5		
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6			4		
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理制措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6			5		
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5			4		
二、综合部分(7分)	-			-		
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3			3		

项目	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	4
三、服务承诺(8分)	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	7	4
总得分	62	47

评委 E

专家个人评分表

项目编号:平公基建2022386号

标段:第二标段

项目名称:【平公基建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-	-	-
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	5.5	5.5	5.5	5	5	5
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	10	10	10	10	10	10
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7	7	7	7	7	7
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7	7	7	7	7	7
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6	6	6	6	6	6
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理制措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6	6	6	6	6	6
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5	5	5	5	5	5
二、综合部分(7分)	-	-	-	-	-	-
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3	3	0	3	3	3
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	2	4	2	4	4

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理服务有限公司
三、服务承诺(8分)	-	-	-	-	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内,质保期外服务的承诺,得0~2分; 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0~2分; 3、其他监理优惠及服务承诺,得0~2分; 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0~2分之间打分。	6.5	6.5	6.5	6	6	6
总得分	60	58	57	57	59	59
项目	河南兴建工程咨询有限公司			河南诚社工程管理有限公司		
一、监理大纲(55分)	-			-		
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理,包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	6.5			6		
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	11			10		
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7			7		
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施;监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7			7		
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6			6		
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理制措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6			6		
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施;监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5			5		
二、综合部分(7分)	-			-		
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉,电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3			3		

项目	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目,每一项得2分,最多得4分。(时间以合同签订时间为准,提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	4
三、服务承诺(8分)	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内,质保期外服务的承诺,得0~2分; 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0~2分; 3、其他监理优惠及服务承诺,得0~2分; 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0~2分之间打分。	7	6
总得分	62.5	60

评委F

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理服务有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-	-	-
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理,包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	5	4	5	4	4	4
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制的措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	9	8	9	8	8	8
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	6.5	6	6.5	6	6	6
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施;监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	6.5	6	6.5	6	6	6
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6.5	5	6.5	5	5	5
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理制措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	5.5	5	5.5	5	5	5
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施;监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	4.5	4	4.5	4	4	4
二、综合部分(7分)	-	-	-	-	-	-
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉,电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3	3	0	3	3	3
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目,每一项得2分,最多得4分。(时间以合同签订时间为准,提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	2	4	2	4	4

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理服务股份有限公司
三、服务承诺(8分)	-	-	-	-	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	5	4	5	4	4	4
总得分	55.5	47	52.5	47	49	49
项目	河南兴建工程咨询有限公司			河南诚社工程管理有限公司		
一、监理大纲(55分)	-			-		
1、保证旁站监理措施(7分) (1) 设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2) 旁站监理措施详细。(0-4分)	6			4		
2、质量控制的措施和方法(12分) (1) 有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2) 事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3) 原材料质量控制措施和方法。(0-2分) (4) 事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5) 事后质量控制措施和方法。(0-2分)	11			8		
3、进度控制的措施和方法(8分) (1) 有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2) 有总体施工进度计划图。(0-2分) (3) 有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4) 进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7			6		
4、投资控制的措施和方法(8分) (1) 有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2) 有工程变更管理方法。(0-3分) (3) 有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7			6		
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1) 有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2) 监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6			5		
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1) 有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2) 合同、信息管理的监理措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6			5		
7、工作协调的措施和方法(6分) (1) 有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2) 有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5			4		
二、综合部分(7分)	-			-		
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3			3		

项目	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来以类似工程监理项目，每有一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	4
三、服务承诺(8分)	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	7	4
总得分	62	49

评委 G

专家个人评分表

项目编号:平公资建2022386号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2022386号】平顶山东部客运枢纽站项目施工及监理

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理服务股份有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-	-	-
1、保证旁站监理措施(7分) (1) 设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2) 旁站监理措施详细。(0-4分)	6	4	5	4	5	6
2、质量控制的措施和方法(12分) (1) 有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2) 事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3) 原材料质量控制措施和方法。(0-2分) (4) 事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5) 事后质量控制措施和方法。(0-2分)	8	8	9	6	9	10
3、进度控制的措施和方法(8分) (1) 有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2) 有总体施工进度计划图。(0-2分) (3) 有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4) 进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	6	7	7.5	5	7	7.5
4、投资控制的措施和方法(8分) (1) 有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2) 有工程变更管理方法。(0-3分) (3) 有费用索赔的处理方法。(0-2分)	6.5	6	7	6	6.5	7
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1) 有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2) 监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	5	6	6	6	5	6.5
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1) 有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2) 合同、信息管理的监理措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6	5	6.5	5	5.5	6.5
7、工作协调的措施和方法(6分) (1) 有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2) 有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5	4	6	5	5	6
二、综合部分(7分)	-	-	-	-	-	-
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3	3	0	3	3	3
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来以类似工程监理项目，每有一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	2	4	2	4	4

项目	河南成功工程管理有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	平顶山市科正工程建设监理有限公司	河南万融工程管理有限公司	河南中屹工程咨询有限公司	河南仁诚工程管理有限公司
三、服务承诺(8分)	-	-	-	-	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分。 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	6	5	4	4	5	6
总得分	53.5	50	55	46	55	62.5
项目	河南兴建工程咨询有限公司			河南诚社工程管理有限公司		
一、监理大纲(55分)	-			-		
1、保证旁站监理措施(7分) (1)设置工程旁站监理部位(过程)设置合理，包括各关键部位。(0-3分) (2)旁站监理措施详细。(0-4分)	6			4		
2、质量控制的措施和方法(12分) (1)有对质量目标的理解和实现质量可行性论述。(0-3分) (2)事前质量控制措施和方法。(0-3分) (3)原材料质量控制措施和方法。(0-2分) (4)事中质量控制措施和方法。(0-2分) (5)事后质量控制措施和方法。(0-2分)	10			7		
3、进度控制的措施和方法(8分) (1)有对实现工期目标可行性论述。(0-2分) (2)有总体施工进度计划图。(0-2分) (3)有进度控制的监理工作内容、程序、方法和措施。(0-2分) (4)进度控制的监理工作措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2分)	7.5			5		
4、投资控制的措施和方法(8分) (1)有施工阶段投资控制的监理工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分) (2)有工程变更管理方法。(0-3分) (3)有费用索赔的处理方法。(0-2分)	7.5			6		
5、文明、安全管理的措施和方法(7分) (1)有文明、安全的监理工作方法和措施。(0-3分) (2)监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-4分)	6.5			4		
6、合同管理、信息管理的措施和方法(7分) (1)有合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法。(0-3分) (2)合同、信息管理的监理制措施合理齐全、针对性强。(0-4分)	6.5			5		
7、工作协调的措施和方法(6分) (1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序。(0-3分) (2)有项目工作协调的工作方法和措施；监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-3分)	5.5			4.5		
二、综合部分(7分)	-			-		
1、企业实力(3分) 投标人具有AAA信用等级认证得3分。 以上要求的证书或荣誉，电子投标文件中须附相关证书或荣誉原件的扫描件。	3			3		

项目	河南兴建工程咨询有限公司	河南诚社工程管理有限公司
2、业绩(4分) 企业2019年1月1日以来监理过类似工程监理项目，每一项得2分，最多得4分。(时间以合同签订时间为准，提供合同和中标通知书及中标公示网页截图。)	4	4
三、服务承诺(8分)	-	-
1、服务承诺(8分) 1、质保期内，质保期外服务的承诺，得0~2分； 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺，得0~2分； 3、其他监理优惠及服务承诺，得0~2分。 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定，从低到高排名，按比例在0~2分之间打分。	7	4
总得分	63.5	46.5