

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024470号

标段：第二标段（监理）

项目名称:【平公资建2024470号】平顶山市卫东区科技街、向阳路等31条雨水管道改造工程

项目	江苏宏泰建设工程 管理有限公司	中韵天隆工程集团有 限公司	郑州市诚达建设工程 咨询有限公司	河南奥派工程管理有 限公司
一、投标报价(25分)	-	-	-	-
1、投标报价(25分) 评标基准值计算方法当有效投标人数量 5家时：评标基准值=去掉一个最高投标报价、 去掉一个最低投标报值后的算术平均值； 当有效投标人数量 < 5家时：评标基准值=所有有效投标人投标报值的算术平均值。 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100% × (投标人投标费率-评标基准值) /评标基准值 以评标基准值为基数，投标报价与评标基准值相等者得25分； 高于评标基准值的，每高1%在25分基础上扣1分，扣完为止； 低于评标基准值的，每低1%在25分基础上扣1分，扣完为止。 不足1%按比例计取	24.66	24.66	23.98	23.98
二、企业综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业综合实力1(8分) 1、投标人2021年以来获得市级及以上荣誉证书或表彰的每个得4分，最高得8分，未提供 不得分。（以建设行政主管部门或监理协会颁发的证书及红头文件为准）。	0	8	8	0
2、企业综合实力2(12分) 2、项目管理机构人员配备：总监理工程师、总监代表、造价师、专业监理工程师、监理 员、安全员、资料员、见证员等人员岗位配置齐全、专业配备合理得12分，每缺一项扣 1.5分，扣完为止。）	4.5	12	12	7.5
三、监理大纲(55分)	-	-	-	-
1、监理大纲1(7分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：（以下各项缺项为0分） 1、质量控制的措施和方法：原材料、事前、事中、事后质量控制措施和方法科学合理。 (0-7分)	2	5	6	5.5
2、监理大纲2(7分) 2、投资控制的措施和方法：投资控制的措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合 同措施齐全。(0-7分)	4.5	5	6	4
3、监理大纲3(7分) 3、进度控制的措施和方法：进度控制的监理工作措施详细，经济措施、技术措施、合同 措施齐全。(0-7分)	4	5	6	4
4、监理大纲4(7分) 4、安全、文明管理的措施和方法：安全、文明管理监理措施详细，技术措施、组织措施 、经济措施、合同措施齐全。(0-7分)	5	5	6	4.5
5、监理大纲5(7分) 5、合同及信息管理的措施和方法：合同、信息管理的建立制措施合理齐全、针对性强。 (0-7分)	6	5	6	5
6、监理大纲6(6分) 6、工作协调的措施和方法：工作协调的工作内容、原则、程序、方法科学合理。(0- 6分)	4	4	4.5	5

项目	江苏宏泰建设工程监 理有限公司	中韵天隆工程集团有 限公司	郑州市诚达建设工程 咨询有限公司	河南奥派工程管理有 限公司
7、 监理大纲7(7分) 7、 保证旁站监理措施：旁站部位设置合理且有保证措施。(0-7分)	0	6	4	3.5
8、 监理大纲8(7分) 8、 保修阶段的管理措施：科学合理、措施到位。(0-7分)	0	4	6	5
总得分	54.66	83.66	88.48	67.98

专家签字：A

2024年12月23日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024470号

标段：第二标段（监理）

项目名称:【平公资建2024470号】平顶山市卫东区科技街、向阳路等31条雨水管道改造工程

项目	江苏宏泰建设工程监理有限公司	中韵天隆工程集团有限公司	郑州市诚达建设工程咨询有限公司	河南奥派工程管理有限公司
一、投标报价(25分)	-	-	-	-
1、投标报价(25分) 评标基准值计算方法当有效投标人数量 5家时：评标基准值=去掉一个最高投标报价、去掉一个最低投标报值后的算术平均值； 当有效投标人数量 < 5家时：评标基准值=所有有效投标人投标报值的算术平均值。 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100% × (投标人投标费率-评标基准值) / 评标基准值以评标基准值为基数，投标报价与评标基准值相等者得25分； 高于评标基准值的，每高1%在25分基础上扣1分，扣完为止； 低于评标基准值的，每低1%在25分基础上扣1分，扣完为止。 不足1%按比例计取	24.66	24.66	23.98	23.98
二、企业综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业综合实力1(8分) 1、投标人2021年以来获得市级及以上荣誉证书或表彰的每个得4分，最高得8分，未提供不得分。（以建设行政主管部门或监理协会颁发的证书及红头文件为准）。	0	8	8	0
2、企业综合实力2(12分) 2、项目管理机构人员配备：总监理工程师、总监代表、造价师、专业监理工程师、监理员、安全员、资料员、见证员等人员岗位配置齐全、专业配备合理得12分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。）	4.5	12	12	7.5
三、监理大纲(55分)	-	-	-	-
1、监理大纲1(7分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：（以下各项缺项为0分） 1、质量控制的措施和方法：原材料、事前、事中、事后质量控制措施和方法科学合理。（0-7分）	6	6	6	6
2、监理大纲2(7分) 2、投资控制的措施和方法：投资控制的措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。（0-7分）	5	6	6	6
3、监理大纲3(7分) 3、进度控制的措施和方法：进度控制的监理工作措施详细，经济措施、技术措施、合同措施齐全。（0-7分）	6	6	6	5
4、监理大纲4(7分) 4、安全、文明管理的措施和方法：安全、文明管理监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。（0-7分）	5.5	5.6	5.6	5.5
5、监理大纲5(7分) 5、合同及信息管理的措施和方法：合同、信息管理的建立制措施合理齐全、针对性强。（0-7分）	6.1	6.2	6.2	6.1
6、监理大纲6(6分) 6、工作协调的措施和方法：工作协调的工作内容、原则、程序、方法科学合理。（0-6分）	5.6	5.7	5.7	5.6

项目	江苏宏泰建设工程监 理有限公司	中韵天隆工程集团有 限公司	郑州市诚达建设工程 咨询有限公司	河南奥派工程管理有 限公司
7、 监理大纲7(7分) 7、 保证旁站监理措施：旁站部位设置合理且有保证措施。(0-7分)	0	6.4	6.2	6.1
8、 监理大纲8(7分) 8、 保修阶段的管理措施：科学合理、措施到位。(0-7分)	0	6.3	6.4	6.2
总得分	63.36	92.86	92.08	77.98

专家签字：B

2024年12月23日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024470号

标段：第二标段（监理）

项目名称:【平公资建2024470号】平顶山市卫东区科技街、向阳路等31条雨水管道改造工程

项目	江苏宏泰建设工程 管理有限公司	中韵天隆工程集团有 限公司	郑州市诚达建设工程 咨询有限公司	河南奥派工程管理有 限公司
一、投标报价(25分)	-	-	-	-
1、投标报价(25分) 评标基准值计算方法当有效投标人数量 5家时：评标基准值=去掉一个最高投标报价、 去掉一个最低投标报值后的算术平均值； 当有效投标人数量 < 5家时：评标基准值=所有有效投标人投标报值的算术平均值。 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100% × (投标人投标费率-评标基准值) /评标基准值 以评标基准值为基数，投标报价与评标基准值相等者得25分； 高于评标基准值的，每高1%在25分基础上扣1分，扣完为止； 低于评标基准值的，每低1%在25分基础上扣1分，扣完为止。 不足1%按比例计取	24.66	24.66	23.98	23.98
二、企业综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业综合实力1(8分) 1、投标人2021年以来获得市级及以上荣誉证书或表彰的每个得4分，最高得8分，未提供 不得分。（以建设行政主管部门或监理协会颁发的证书及红头文件为准）。	0	8	8	0
2、企业综合实力2(12分) 2、项目管理机构人员配备：总监理工程师、总监代表、造价师、专业监理工程师、监理 员、安全员、资料员、见证员等人员岗位配置齐全、专业配备合理得12分，每缺一项扣 1.5分，扣完为止。）	4.5	12	12	7.5
三、监理大纲(55分)	-	-	-	-
1、监理大纲1(7分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：（以下各项缺项为0分） 1、质量控制的措施和方法：原材料、事前、事中、事后质量控制措施和方法科学合理。 (0-7分)	4.2	4.5	4.9	4.5
2、监理大纲2(7分) 2、投资控制的措施和方法：投资控制的措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合 同措施齐全。(0-7分)	4.1	4.1	4.8	4.8
3、监理大纲3(7分) 3、进度控制的措施和方法：进度控制的监理工作措施详细，经济措施、技术措施、合同 措施齐全。(0-7分)	4.3	4.3	4.5	4.4
4、监理大纲4(7分) 4、安全、文明管理的措施和方法：安全、文明管理监理措施详细，技术措施、组织措施 、经济措施、合同措施齐全。(0-7分)	4.4	4.4	4.8	4.5
5、监理大纲5(7分) 5、合同及信息管理的措施和方法：合同、信息管理的建立制措施合理齐全、针对性强。 (0-7分)	4.5	4.2	4.8	4.6
6、监理大纲6(6分) 6、工作协调的措施和方法：工作协调的工作内容、原则、程序、方法科学合理。(0- 6分)	3.5	3.8	4.1	3.6

项目	江苏宏泰建设工程监 理有限公司	中韵天隆工程集团有 限公司	郑州市诚达建设工程 咨询有限公司	河南奥派工程管理有 限公司
7、 监理大纲7(7分) 7、 保证旁站监理措施：旁站部位设置合理且有保证措施。(0-7分)	0	5	5.1	4.9
8、 监理大纲8(7分) 8、 保修阶段的管理措施：科学合理、措施到位。(0-7分)	0	4.6	4.9	4.6
总得分	54.16	79.56	81.88	67.38

专家签字：C

2024年12月23日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024470号

标段：第二标段（监理）

项目名称:【平公资建2024470号】平顶山市卫东区科技街、向阳路等31条雨水管道改造工程

项目	江苏宏泰建设工程监理有限公司	中韵天隆工程集团有限公司	郑州市诚达建设工程咨询有限公司	河南奥派工程管理有限公司
一、投标报价(25分)	-	-	-	-
1、投标报价(25分) 评标基准值计算方法当有效投标人数量 5家时：评标基准值=去掉一个最高投标报价、去掉一个最低投标报值后的算术平均值； 当有效投标人数量 < 5家时：评标基准值=所有有效投标人投标报值的算术平均值。 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100% × (投标人投标费率-评标基准值) / 评标基准值以评标基准值为基数，投标报价与评标基准值相等者得25分； 高于评标基准值的，每高1%在25分基础上扣1分，扣完为止； 低于评标基准值的，每低1%在25分基础上扣1分，扣完为止。 不足1%按比例计取	24.66	24.66	23.98	23.98
二、企业综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业综合实力1(8分) 1、投标人2021年以来获得市级及以上荣誉证书或表彰的每个得4分，最高得8分，未提供不得分。（以建设行政主管部门或监理协会颁发的证书及红头文件为准）。	0	8	8	0
2、企业综合实力2(12分) 2、项目管理机构人员配备：总监理工程师、总监代表、造价师、专业监理工程师、监理员、安全员、资料员、见证员等人员岗位配置齐全、专业配备合理得12分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。）	4.5	12	12	7.5
三、监理大纲(55分)	-	-	-	-
1、监理大纲1(7分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：（以下各项缺项为0分） 1、质量控制的措施和方法：原材料、事前、事中、事后质量控制措施和方法科学合理。（0-7分）	3.5	4.6	4.7	3.8
2、监理大纲2(7分) 2、投资控制的措施和方法：投资控制的措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。（0-7分）	3.6	4.7	4.8	3.9
3、监理大纲3(7分) 3、进度控制的措施和方法：进度控制的监理工作措施详细，经济措施、技术措施、合同措施齐全。（0-7分）	3.5	4.3	4.4	3.6
4、监理大纲4(7分) 4、安全、文明管理的措施和方法：安全、文明管理监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。（0-7分）	3.7	4.5	4.6	3.8
5、监理大纲5(7分) 5、合同及信息管理的措施和方法：合同、信息管理的建立制措施合理齐全、针对性强。（0-7分）	3.3	4	4.1	3.6
6、监理大纲6(6分) 6、工作协调的措施和方法：工作协调的工作内容、原则、程序、方法科学合理。（0-6分）	3.1	3.5	3.6	3.2

项目	江苏宏泰建设工程监 理有限公司	中韵天隆工程集团有 限公司	郑州市诚达建设工程 咨询有限公司	河南奥派工程管理有 限公司
7、 监理大纲7(7分) 7、 保证旁站监理措施：旁站部位设置合理且有保证措施。(0-7分)	0	3.6	3.6	3.6
8、 监理大纲8(7分) 8、 保修阶段的管理措施：科学合理、措施到位。(0-7分)	0	3.2	3.2	3.2
总得分	49.86	77.06	76.98	60.18

专家签字：D

2024年12月23日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024470号

标段：第二标段（监理）

项目名称:【平公资建2024470号】平顶山市卫东区科技街、向阳路等31条雨水管道改造工程

项目	江苏宏泰建设工程监理有限公司	中韵天隆工程集团有限公司	郑州市诚达建设工程咨询有限公司	河南奥派工程管理有限公司
一、投标报价(25分)	-	-	-	-
1、投标报价(25分) 评标基准值计算方法当有效投标人数量 5家时：评标基准值=去掉一个最高投标报价、去掉一个最低投标报值后的算术平均值； 当有效投标人数量 < 5家时：评标基准值=所有有效投标人投标报值的算术平均值。 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100% × (投标人投标费率-评标基准值) / 评标基准值以评标基准值为基数，投标报价与评标基准值相等者得25分； 高于评标基准值的，每高1%在25分基础上扣1分，扣完为止； 低于评标基准值的，每低1%在25分基础上扣1分，扣完为止。 不足1%按比例计取	24.66	24.66	23.98	23.98
二、企业综合实力(20分)	-	-	-	-
1、企业综合实力1(8分) 1、投标人2021年以来获得市级及以上荣誉证书或表彰的每个得4分，最高得8分，未提供不得分。（以建设行政主管部门或监理协会颁发的证书及红头文件为准）。	0	8	8	0
2、企业综合实力2(12分) 2、项目管理机构人员配备：总监理工程师、总监代表、造价师、专业监理工程师、监理员、安全员、资料员、见证员等人员岗位配置齐全、专业配备合理得12分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。）	4.5	12	12	7.5
三、监理大纲(55分)	-	-	-	-
1、监理大纲1(7分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：（以下各项缺项为0分） 1、质量控制的措施和方法：原材料、事前、事中、事后质量控制措施和方法科学合理。（0-7分）	2	4	6	4
2、监理大纲2(7分) 2、投资控制的措施和方法：投资控制的措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。（0-7分）	2	4	6	4
3、监理大纲3(7分) 3、进度控制的措施和方法：进度控制的监理工作措施详细，经济措施、技术措施、合同措施齐全。（0-7分）	2	4	6	4
4、监理大纲4(7分) 4、安全、文明管理的措施和方法：安全、文明管理监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。（0-7分）	2	4	6	4
5、监理大纲5(7分) 5、合同及信息管理的措施和方法：合同、信息管理的建立制措施合理齐全、针对性强。（0-7分）	2	4	6	4
6、监理大纲6(6分) 6、工作协调的措施和方法：工作协调的工作内容、原则、程序、方法科学合理。（0-6分）	2	4	6	4

项目	江苏宏泰建设工程监 理有限公司	中韵天隆工程集团有 限公司	郑州市诚达建设工程 咨询有限公司	河南奥派工程管理有 限公司
7、 监理大纲7(7分) 7、 保证旁站监理措施：旁站部位设置合理且有保证措施。(0-7分)	0	4	6	4
8、 监理大纲8(7分) 8、 保修阶段的管理措施：科学合理、措施到位。(0-7分)	0	4	6	4
总得分	41.16	76.66	91.98	63.48

专家签字：E

2024年12月23日