

附件二：各评委委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细（第二标段）

评委 A

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024214号

标段: 第二标段

项目名称:【平公资建2024214号】伴山观澜项目施工及监理

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
一、监理大纲(55分)	-	-	-	-
1. 质量控制的措施和方法(6分) 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施完善、科学、合理;得4-6分; 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施一般、内容不完整,相对科学、相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5	5
2. 进度控制的措施和方法(6分) 有明确的进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序,进度控制的监理工作措施完善、科学、合理;得4-6分; 进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序内容一般,进度控制措施一般,相对科学、相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5	5
3. 投资控制的措施和方法(6分) 有完善的投资控制监理工作内容、原则、方法和程序;投资控制措施详细合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全,科学、先进;得4-6分; 投资控制监理工作内容、原则、方法和程序内容一般,投资控制措施相对合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5	5
4. 文明、安全控制的措施和方法(6分) 文明、安全的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全,科学、先进;得4-6分; 文明、安全监理措施及技术措施、组织措施、经济措施、合同措施内容一般,相对完善,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5	4
5. 合同管理、信息管理(6分) 合同管理、信息管理的措施和方法科学、合理、先进;得4-6分; 合同管理、信息管理的措施和方法一般,基本满足办公需求;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5	5
6. 工作协调的措施和方法(6分) 有详细的工作协调内容,工作协调的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全;得4-6分; 工作协调的监理措施,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5	5
7. 旁站监理措施(6分) 旁站监理部位(过程)设置科学、合理;有详细的保证监理部人员旁站监理的措施;得4-6分; 旁站监理部位(过程)设置,保证监理部人员旁站监理的措施一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	4	5
8. 拟投入监理部的设备(6分) 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,齐全;得4-6分; 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,相对齐全,基本满足工作需求;得1-3分;缺项得0分。	6	6	6	6

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
9. 对保证工程质量、进度、安全、降低投资提出的合理化建议(7分) 针对本项目的特点提出的建议科学、合理、可行;得4-7分; 针对本项目的特点提出的建议一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。 注:以上如有缺项,则该项为0分。	4	4	5	4
二、综合部分(5分)	-	-	-	-
1. 体系认证(3分) 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每提供一项得1分,最多得3分。	3	3	3	3
2. 业绩(4分) 企业2021年1月1日以来监理过类似工程监理项目,须同时提供合同(时间以合同签订时间为准),每有一项得2分,最多得4分。	4	4	4	4
3. 服务承诺(8分) 1、质保期内,质保期外服务的承诺,得0~2分; 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0~2分; 3、其他监理优惠及服务承诺,得0~2分; 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0~2分之间打分。	5.5	5	6	5
总得分	32.5	37	38	36

评委 B

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024214号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2024214号】伴山观澜项目施工及监理

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
一、监理大纲 (65分)	-	-	-	-
1. 质量控制的措施和方法 (6分) 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施完善、科学、合理;得4-6分; 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施一般、内容不完整、相对科学、相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	4
2. 进度控制的措施和方法 (6分) 有明确的进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序,进度控制的监理工作措施完善、科学、合理;得4-6分; 进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序内容一般,进度控制措施一般、相对科学、相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	4
3. 投资控制的措施和方法 (6分) 有完善的投资控制监理工作内容、原则、方法和程序;投资控制措施详细合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 投资控制监理工作内容、原则、方法和程序内容一般,投资控制措施相对合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	5
4. 文明、安全控制的措施和方法 (6分) 文明、安全的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 文明、安全监理措施及技术措施、组织措施、经济措施、合同措施内容一般,相对完善、基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	4
5. 合同管理、信息管理 (6分) 合同管理、信息管理的措施和方法科学、合理、先进;得4-6分; 合同管理、信息管理的措施和方法一般,基本满足办公需求;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	4
6. 工作协调的措施和方法 (6分) 有详细的工作协调内容,工作协调的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全;得4-6分; 工作协调的监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	5
7. 旁站监理措施 (6分) 旁站监理部位(过程)设置科学、合理;有详细的保证监理部人员旁站监理的措施;得4-6分; 旁站监理部位(过程)设置,保证监理部人员旁站监理的措施一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	5
8. 拟投入监理部的设备 (6分) 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,齐全;得4-6分; 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,相对齐全,基本满足工作需求;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5.5	4

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
9. 对保证工程质量、进度、安全、降低投资提出的合理化建议 (7分) 针对本项目的特点提出的建议科学、合理、可行;得4-7分; 针对本项目的特点提出的建议一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。 注:以上如有缺项,则该项为0分。	4	5	6	5
二、综合部分 (15分)	-	-	-	-
1. 体系认证 (5分) 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每提供一项得1分,最多得3分。	3	3	3	3
2. 业绩 (4分) 企业2021年1月1日以来监理过类似工程监理项目,须同时提供合同(时间以合同签订时间为准),每有一项得2分,最多得4分。	4	4	4	4
3. 服务承诺 (6分) 1、质保期内,质保期外服务的承诺,得0-2分; 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0-2分; 3、其他监理优惠及服务承诺,得0-2分; 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠承诺和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0-2分之间打分。	4	4	7	4
总得分	47	56	64	51

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024214号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2024214号】伟山观澜项目施工及监理

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
一、监理大纲 (65分)	-	-	-	-
1. 质量控制的措施和方法 (6分) 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施完善、科学、合理;得4-6分; 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施一般、内容不完整;相对科学、相对合理;基本可行;得1-3分;缺项得0分。	3	4	5	3
2. 进度控制的措施和方法 (6分) 有明确的进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序,进度控制的监理工作措施完善、科学、合理;得4-6分; 进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序内容一般,进度控制措施一般、相对科学、相对合理;基本可行;得1-3分;缺项得0分。	3	3	5	4
3. 投资控制的措施和方法 (6分) 有完善的投资控制监理工作内容、原则、方法和程序;投资控制措施详细合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 投资控制监理工作内容、原则、方法和程序内容一般,投资控制措施相对合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全;基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	4	5	3
4. 文明、安全控制的措施和方法 (6分) 文明、安全的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 文明、安全监理措施及技术措施、组织措施、经济措施、合同措施内容一般,相对完善;基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	4	5	4
5. 合同管理、信息管理 (6分) 合同管理、信息管理的措施和方法科学、合理、先进;得4-6分; 合同管理、信息管理的措施和方法一般;基本满足办公需求;得1-3分;缺项得0分。	4	4	4	3
6. 工作协调的措施和方法 (6分) 有详细的工作协调内容,工作协调的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全;得4-6分; 工作协调的监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全;基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	3	5	4
7. 旁站监理措施 (6分) 旁站监理部位(过程)设置科学、合理;有详细的保证监理部人员旁站监理的措施;得4-6分; 旁站监理部位(过程)设置,保证监理部人员旁站监理的措施一般;基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	4	5	5
8. 拟投入监理部的设备 (6分) 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,齐全;得4-6分; 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,相对齐全;基本满足工作需求;得1-3分;缺项得0分。	3	4	5	4

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
9. 对保证工程质量、进度、安全、降低投资提出的合理化建议 (7分) 针对本项目的特点提出的建议科学、合理、可行;得4-7分; 针对本项目的特点提出的建议一般;基本可行;得1-3分;缺项得0分。 注:以上如有缺项,则该项为0分。	5	4	5	5
二、综合部分 (15分)	-	-	-	-
1. 体系认证 (3分) 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证,每提供一项得1分,最多得3分。	3	3	3	3
2. 业绩 (4分) 企业2021年1月1日以来监理过类似工程监理项目,须同时提供合同(时间以合同签订时间为准),每有一项得2分,最多得4分。	4	4	4	4
3. 服务承诺 (8分) 1、质保期内、质保期外服务的承诺,得0-2分; 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0-2分; 3、其他监理优惠及服务承诺,得0-2分; 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0-2分之间打分。	5	5	7	5
总分	46	46	58	47

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024214号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2024214号】伴山观澜项目施工及监理

项目	河南拓升工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
一、监理大纲(65分)	-	-	-	-
1. 质量控制的措施和方法(6分) 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施完善、科学、合理;得4-6分; 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施一般,内容不完整,相对科学,相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5	5
2. 进度控制的措施和方法(6分) 有明确的进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序,进度控制的监理工作措施完善、科学、合理;得4-6分; 进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序内容一般,进度控制措施一般,相对科学,相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5	5
3. 投资控制的措施和方法(6分) 有完善的投资控制监理工作内容、原则、方法和程序;投资控制措施详细合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 投资控制监理工作内容、原则、方法和程序内容一般,投资控制措施相对合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	5	5	4
4. 文明、安全控制的措施和方法(6分) 文明、安全的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 文明、安全监理措施及技术措施、组织措施、经济措施、合同措施内容一般,相对完善,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5	5
5. 合同管理、信息管理(6分) 合同管理、信息管理的措施和方法科学、合理、先进;得4-6分; 合同管理、信息管理的措施和方法一般,基本满足办公需求;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5	5
6. 工作协调的措施和方法(6分) 有详细的工作协调内容,工作协调的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全;得4-6分; 工作协调的监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5	5
7. 旁站监理措施(6分) 旁站监理部位(过程)设置科学、合理;有详细的保证监理部人员旁站监理的措施;得4-6分; 旁站监理部位(过程)设置,保证监理部人员旁站监理的措施一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5	5
8. 拟投入监理部的设备(6分) 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,齐全;得4-6分; 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,相对齐全,基本满足工作需求;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5	5

项目	河南拓升工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
9. 对保证工程质量、进度、安全、降低投资提出的合理化建议(7分) 针对本项目的特点提出的建议科学、合理、可行;得4-7分; 针对本项目的特点提出的建议一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。 注:以上如有缺项,则该项为0分。	4	4	5	5
二、综合部分(15分)	-	-	-	-
1. 体系认证(3分) 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证,每提供一项得1分,最多得3分。	3	3	3	3
2. 业绩(4分) 企业2021年1月1日以来监理过类似工程监理项目,须同时提供合同(时间以合同签订时间为准),每有一项得2分,最多得4分。	4	4	4	4
3. 服务承诺(8分) 1、质保期内,质保期外服务的承诺,得0~2分; 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0~2分; 3、其他监理优惠及服务承诺,得0~2分; 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比值在0~2分之间打分。	6	5	7	6
总分	55	56	59	57

评委 E

专家个人评分表

项目编号:平公资建202214号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建202214号】伴山观澜项目施工及监理

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
一、监理大纲(65分)	-	-	-	-
1. 质量控制的措施和方法(6分) 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施完善、科学、合理;得4-6分; 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施一般、内容不完整,相对科学、相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4.1	4.6	4.5	4.3
2. 进度控制的措施和方法(6分) 有明确的进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序,进度控制的监理工作措施完善、科学、合理;得4-6分; 进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序内容一般,进度控制措施一般、相对科学、相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	4.5	4.3	4.2
3. 投资控制的措施和方法(6分) 有完善的投资控制监理工作内容、原则、方法和程序;投资控制措施详细合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 投资控制监理工作内容、原则、方法和程序内容一般,投资控制措施相对合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	4.2	4.3	4.1
4. 文明、安全控制的措施和方法(6分) 文明、安全的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 文明、安全监理措施及技术措施、组织措施、经济措施、合同措施内容一般,相对完善,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	4.2	4.1	4.1
5. 合同管理、信息管理(6分) 合同管理、信息管理的措施和方法科学、合理、先进;得4-6分; 合同管理、信息管理的措施和方法一般,基本满足办公需求;得1-3分;缺项得0分。	4	4.3	4.2	4.1
6. 工作协调的措施和方法(6分) 有详细的工作协调内容,工作协调的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全;得4-6分; 工作协调的监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4.2	4.5	4.6	4.4
7. 旁站监理措施(6分) 旁站监理部位(过程)设置科学、合理;有详细的保证监理部人员旁站监理的措施;得4-6分; 旁站监理部位(过程)设置,保证监理部人员旁站监理的措施一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4.1	4.5	4.3	4.2
8. 拟投入监理部的设备(6分) 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,齐全;得4-6分; 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,相对齐全,基本满足工作需求;得1-3分;缺项得0分。	4	4.5	4.3	4.2

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
9. 对保证工程质量、进度、安全、降低投资提出的合理化建议(7分) 针对本项目的特点提出的建议科学、合理、可行;得4-7分; 针对本项目的特点提出的建议一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。 注:以上如有缺项,则该项为0分。	4.3	4.6	4.5	4.4
二、综合部分(15分)	-	-	-	-
1. 体系认证(3分) 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证,每项提供一项得1分,最多得3分。	3	3	3	3
2. 业绩(4分) 企业2021年1月1日以来监理过类似工程监理项目,须同时提供合同(时间以合同签订时间为准),每有一项得2分,最多得4分。	4	4	4	4
3. 服务承诺(6分) 1、质保期内、质保期外服务的承诺,得0-2分; 2、总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0-2分; 3、其他监理优惠及服务承诺,得0-2分; 4、评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0-2分之间打分。	5.4	5.3	6	5.6
总分	49.1	52.2	52.1	50.6

评委 F

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024214号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2024214号】伴山观澜项目施工及监理

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
一、监理大纲(65分)				
1. 质量控制的措施和方法(6分) 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施完善、科学、合理;得4-6分; 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施一般,内容不完整,相对科学,相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5.5	4.6
2. 进度控制的措施和方法(6分) 有明确的进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序,进度控制的监理工作措施完善、科学、合理;得4-6分; 进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序内容一般,进度控制措施一般、相对科学,相对合理,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4.5	4.5	5.2	4.2
3. 投资控制的措施和方法(6分) 有完善的投资控制监理工作内容、原则、方法和程序;投资控制措施详细合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 投资控制监理工作内容、原则、方法和程序内容一般,投资控制措施相对合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	4.7	5.6	4.5
4. 文明、安全控制的措施和方法(6分) 文明、安全的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 文明、安全监理措施及技术措施、组织措施、经济措施、合同措施内容一般,相对完善,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5.2	5	5.5	5
5. 合同管理、信息管理(6分) 合同管理、信息管理的措施和方法科学、合理、先进;得4-6分; 合同管理、信息管理的措施和方法一般,基本满足办公需求;得1-3分;缺项得0分。	5	4.8	5	4.6
6. 工作协调的措施和方法(6分) 有详细的工作协调内容,工作协调的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全;得4-6分; 工作协调的监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5.3	5	5.1	4.8
7. 旁站监理措施(6分) 旁站监理部位(过程)设置科学、合理;有详细的保证监理部人员旁站监理的措施;得4-6分; 旁站监理部位(过程)设置,保证监理部人员旁站监理的措施一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	5	5	5.3	5
8. 拟投入监理部的设备(6分) 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,齐全;得4-6分; 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,相对齐全,基本满足工作需要;得1-3分;缺项得0分。	5.2	5.2	5.2	5.2

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
9. 对保证工程质量、进度、安全、降低投资提出的合理化建议(7分) 针对本项目的特点提出的建议科学、合理、可行;得4-7分; 针对本项目的特点提出的建议一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。 注:以上如有缺项,则该项为0分。	5.5	5.3	6	5.3
二、综合部分(15分)				
1. 体系认证(3分) 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证,每提供一项得1分,最多得3分。	3	3	3	3
2. 业绩(4分) 企业2021年1月1日以来监理过类似工程监理项目,须同时提供合同(时间以合同签订时间为准),每有一项得2分,最多得4分。	4	4	4	4
3. 服务承诺(8分) 1. 质保期内,质保期外服务的承诺,得0-2分; 2. 总监理工程师及其他监理人员驻工地的承诺,得0-2分; 3. 其他监理优惠及服务承诺,得0-2分; 4. 评委对所有投标人提供的实质性优惠承诺和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0-2分之间打分。	5.5	5	6.5	5
总分	38.2	36.5	61.9	55.2

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024214号

标段:第二标段

项目名称:【平公资建2024214号】伴山观澜项目施工及监理

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
一、监理大纲 (55分)	-	-	-	-
1. 质量控制的措施和方法 (6分) 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施完善、科学、合理;得4-6分; 有原材料质量控制的措施和方法、事前、事中与事后质量控制措施和方法,措施一般、内容不完整、相对科学、相对合理、基本可行;得1-3分;缺项得0分。	3	4	4.5	4
2. 进度控制的措施和方法 (6分) 有明确的进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序,进度控制的监理工作措施完善、科学、合理;得4-6分; 进度控制的监理工作内容、工作原则、方法和程序内容一般,进度控制措施一般、相对科学、相对合理、基本可行;得1-3分;缺项得0分。	3	4	5	4
3. 投资控制的措施和方法 (6分) 有完善的投资控制监理工作内容、原则、方法和程序;投资控制措施详细合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 投资控制监理工作内容、原则、方法和程序内容一般,投资控制措施相对合理,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	3	4	4.5	4
4. 文明、安全控制的措施和方法 (6分) 文明、安全的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全、科学、先进;得4-6分; 文明、安全监理措施及技术措施、组织措施、经济措施、合同措施内容一般,相对完善、基本可行;得1-3分;缺项得0分。	3	4	4.2	4
5. 合同管理、信息管理 (6分) 合同管理、信息管理的措施和方法科学、合理、先进;得4-6分; 合同管理、信息管理的措施和方法一般,基本满足办公需求;得1-3分;缺项得0分。	3	4	4.2	4
6. 工作协调的措施和方法 (6分) 有详细的工作协调内容,工作协调的监理措施详细,技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全;得4-6分; 工作协调的监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施相对齐全,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	3	4	4	4
7. 旁站监理措施 (6分) 旁站监理部位(过程)设置科学、合理;有详细的保证监理部人员旁站监理的措施;得4-6分; 旁站监理部位(过程)设置,保证监理部人员旁站监理的措施一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。	4	4	4	4
8. 拟投入监理部的设备 (6分) 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,齐全;得4-6分; 拟投入的监理设备,包括全站仪、水准仪、计算机、监理管理软件,相对齐全,基本满足工作需求;得1-3分;缺项得0分。	3	4	4	4

项目	河南拓朴工程咨询有限公司	郑州众诚建设咨询有限公司	河南中豫金信工程管理有限公司	河南华盛工程管理有限公司
9. 对保证工程质量、进度、安全、降低投资提出的合理化建议 (7分) 针对本项目的特点提出的建议科学、合理、可行;得4-7分; 针对本项目的特点提出的建议一般,基本可行;得1-3分;缺项得0分。 注:以上如有缺项,则该项为0分。	4	4	4	4
二、综合部分 (15分)	-	-	-	-
1. 体系认证 (5分) 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证,每项提供一项得1分,最多得3分。	3	3	3	3
2. 业绩 (4分) 企业 2021年 1月 1日以来监理过类似工程监理项目,须同时提供合同(时间以合同签订时间为准),每有一项得2分,最多得4分。	4	4	4	4
3. 服务承诺 (6分) 1. 质保期内、质保期外服务的承诺,得0~2分; 2. 总监理工程师及其他监理人员驻地的承诺,得0~2分; 3. 其他监理优质服务承诺,得0~2分; 4. 评委对所有投标人提供的实质性优惠条款和服务承诺的内容进行综合评定,从低到高排名,按比例在0~2分之间打分。	6	5	7	6
总分	42	48	52.4	49