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专家个人评分表

项目编号:平公资建2023141号 标段：第二标段
项目名称:【平公资建2023141号】平顶山市卫东区东环路综合市场提档升级改造项目

项目 江苏伟业项目管理有
限公司

河南紫泰工程咨询有
限公司

河南海纳建设管理有
限公司

旭建工程咨询有限公
司

一、技术标(60分) - - - -
1、监理组织机构（0-8(8分)
监理组织机构设置合理，人员专业配备完备且岗位职责明确，各项制度健全。1－8分之
间酌情打分，缺项得0分。

4 4.5 6 5

2、保证旁站监理措施（8分）(8分)
根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1－8分之间酌情打分，缺项
得0分。

6 5.5 6.5 6

3、质量控制目标和保证措施（8分）(8分)
根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1－8分之间酌情打分，缺项
得0分。

6 5.5 7 5

4、投资控制目标和方法（8分）(8分)
根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1－8分之间酌情打分，缺项
得0分。

6.5 5.3 7.5 5.6

5、工程施工进度控制目标及措施（7分）(7分)
根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1－7分之间酌情打分，缺项
得0分。

5.6 5.3 6.8 5.4

6、现场文明、安全生产控制的措施和方法（7分）(7分)
根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1－7分之间酌情打分，缺项
得0分。

5.3 5 6.5 5.4

7、合同和信息管理（0-7(7分)
根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1－7分之间酌情打分，缺项
得0分。

6.5 5 6.5 5

8、监理工作协调的措施和方法（7分）(7分)
根据其规范性、可操作性、先进性及安全性等方面，每项在1－7分之间酌情打分，缺项
得0分。

6 6.2 6.6 5.2

二、综合部份(20分) - - - -
1、质量管理认证证书（6 分）(6分)
供应商同时具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证
证书得 6 分，缺一项不得分。

6 6 6 0

2、类似项目业绩（0-12分(12分)
提供2020年1月1日以来监理过的单项投资金额4000万及以上的房屋建筑工程监理项目，每
提供1份得3分，最高得12分，没有不得分。（合同、中标通知书、网页公示同时具备
，时间以签订合同时间为准）

6 6 12 3

3、信誉（0-2分）(2分)
根据投标人自2020年1月1日以来各种奖励、信誉、等酌情打分。 1.6 1.4 1.8 1

总得分 59.5 55.7 73.2 46.6

专家签字：C 2023年07月06日
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