


第一标段（施工标段）
[bookmark: _GoBack]第1中标候选人：平煤神马建工集团有限公司
业绩：
1、平顶山市新城区宁洛高速口提档升级改造工程(市政部分)施工
项目经理：李栋梁
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心
合同金额：10708601.07元
合同签订日期：2022年9月6日
验收日期： 2022 年 12 月 30 日
2、郑州航空工业管理学院东校区新建工程周边校园道路施工项目
项目经理：崔敬业
中标公示查询媒体：河南省政府采购网
合同金额：10438731.74元
合同签订日期：2022年1月1日
验收日期：2022 年 8 月 17 日
3、平顶山市新华区西市场街道 2019 年度老旧小区改造--矿前小区(新增部分)改造工程--道路工程
项目经理：赵彭超
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易中心
合同金额：1338000元
合同签订日期：2020 年11月11日
验收日期：2020 年 1 月 30 日
4、诸暨市东江路(环城东路-东三环路) 道路建设工程
项目经理：朱振强
中标公示查询媒体：诸暨市人民政府市公共资源交易网
合同金额：118989837元
合同签订日期：2022年10月18日
验收日期：在建项目 
第2中标候选人：河南盛鼎建设集团有限公司
业绩：
1、长葛市郑万高铁北站连线（南段）新建工程三标段
项目经理：王玉德
中标公示查询媒体：许昌市公共资源交易公共服务平台、http://ggzy.xuchang.gov.cn/jzbgscgs/58612.jhtml 
合同金额：77762802.23元
合同签订日期：2020年12月2日
验收日期： 2022 年 12 月 30 日
第3中标候选人：福建艺景生态建设集团有限公司
业绩：
1、周店三路（庙山中路-庙山北路）工程施工
项目经理：曾起誉 
中标公示查询媒体： https://www.whzbtb.com/V2PRTS/WinBidBulletinInfoDetail.do?%69%64=%32%30%32%30%30%33%33%30%31%31%32%30%35%36%33%36%31%32 
合同金额：15009311.18元 
合同签订日期：2020年4月14日
验收日期： 2021 年 11 月 4 日

第二标段（监理标段）
第1中标候选人：河南兴建工程咨询有限公司
业绩： 
1、新华产业新城区域及周边——稻香路北延及稻香沟桥、团结路北延、园区中路新建工程（下穿平煤铁路专用线通道）
项目总监：温亚明 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易公共服务平台
合同金额：716000元 
合同签订日期：2022年7月19日 
验收日期：2023 年 6 月 10 日
2、平顶山市新华区四矿路改造工程施工及监理项目
项目总监：温亚明 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易公共服务平台
合同金额：463000元 
合同签订日期：2023 年9月11日
验收日期：2024 年 4 月 16 日 
3、祥云路东延（未来路—平宝大道）道路工程监理标段（二次）
项目总监：王松山 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易公共服务平台
合同金额：工程结算价×百分之壹点伍（1.5％）
合同签订日期：2020年7月28日
验收日期：2024 年 4 月 16 日
4、新城区瑞光路（未来路-平宝大道）工程设计施工一体化总承包及监理
项目总监：王松山 
中标公示查询媒体：平顶山市公共资源交易公共服务平台
合同金额：工程结算价×百分之壹点伍（1.5％）
合同签订日期：2021年6月7日
验收日期：2023 年 5 月 1 日
第2中标候选人：河南成功工程管理有限公司
业绩：
1、平顶山市新城区福文路（吉祥路－紫金山路）道路工程第二标段
项目总监：张水 
中标公示查询媒体：全国公共资源交易平台（河南省平顶山市）
合同金额：306100元 
合同签订日期：2021年9月8日
验收日期：2022 年 2 月 8 日
2、平顶山市示范区十条道路配套设施项目五标段
项目总监：张水 
中标公示查询媒体：全国公共资源交易平台（河南省平顶山市）
合同金额：112500元
合同签订日期：2023年1月6日
验收日期：2024 年 1 月 6 日
第3中标候选人：河南弘众工程管理有限公司
业绩：
1、汉王路（白马路-宏安路）和姚寨路（林科路-农业路）电力排管工程
项目总监：王东
中标公示查询媒体：中国招标投标公共服务平台
合同金额：29321.89元
合同签订日期：2022年1月24日
验收日期：2022 年 6 月 10 日
2、五条路包括白马路（柳林路-汉王路）、孟砦南街（汉口路-孟砦环路）、姚寨路（林科路-农业路）、汉王路（白马路-宏安路）、普庆路（北三环-博卉路）的照明工程
项目总监：宋伟强
中标公示查询媒体：中国招标投标公共服务平台
合同金额：32634.09元
合同签订日期：2022年1月24日
验收日期：2022 年 6 月 10 日
3、32150部队新乡、信阳营区库房附属配套工程监理项目
项目总监：李朋涛
中标公示查询媒体：军队采购网
合同金额：85000.00元
合同签订日期：2022年4月16日
验收日期：2022 年 12 月 26 日



