投报业绩
第一标段
第1中标候选人：平煤神马建工集团有限公司
业绩1：
项目名称 ：平煤神马集团创新创业基地电子商务中心、共享中心项目 
合同价格：78296600 元
项目经理 ：黄永亮
合同签订日期：2021年8月15日；
业绩2：
项目名称 ：长丰县杨庙中心卫生院（长丰县第二人民医院）门诊楼综合楼建设 
工程
合同价格：58916674.35 元
项目经理 ：王铁良 
合同签订日期：2020年10月7日；
业绩3：
项目名称 ：永嘉县枫林镇中心卫生院迁建工程 
合同价格：69479311 元
项目经理 ：左亚飞
合同签订日期：2020年12月24日；

第2中标候选人：河南水诚建设工程有限公司
业绩无
第3中标候选人：林州中港建筑工程有限公司
业绩无


[bookmark: _GoBack]第三标段
第一中标候选人：河南祥明工程管理有限公司
业绩 1：鹤壁市淇县城北区居民迁建安置项目 
项目名称：鹤壁市淇县城北区居民迁建安置项目； 
项目负责人名单：高明明； 
合同金额（元）：1269000 元； 
合同签订日期：2021 年 11 月 1 日； 
业绩 2：兰考县黄河湾乡村振兴示范项目一期
项目名称：兰考县黄河湾乡村振兴示范项目一期； 
项目负责人名单：高明明； 
合同金额（元）：1848750.21 元 ； 
合同签订日期：2021 年 12 月 31日
业绩 3：桐柏县中心医院新建项目 
项目名称：桐柏县中心医院新建项目； 
项目负责人名单：高明明 ； 
合同金额（元）：900000 元； 
合同签订日期：2021 年 01 月 29 日 ；
业绩 4：源汇区抗日文化保护传承与配套基础设施建设项目 EPC 总承包（一期） 
项目名称：源汇区抗日文化保护传承与配套基础设施建设项目 EPC 总承包（一期）； 
项目负责人名单：高明明 ； 
合同金额（元）：600000 元 
合同签订日期：2023 年 01 月 13 日 ；
业绩 5：惠济区电子信息智能制造基金小镇全过程造价咨询 
项目名称：惠济区电子信息智能制造基金小镇全过程造价咨询； 
项目负责人名单：高明明 ； 
合同金额（元）：2189600 元 ；
合同签订日期：2023 年 11 月 10日 ；
第二中标候选人：丰汇国际项目管理有限公司
业绩 1： 
项目名称：全过程 2023-8 太原市万柏林区 2023 年老旧小区改造项 
目全过程造价咨询（包二） ； 
项目负责人名单：江楠、凡利刚、薛强 ； 
合同金额（元）：73754614.72 元 ； 
合同签订日期：2023 年 ； 
业绩 2： 
项目名称：2023 年下半年矿建工程全过程造价咨询服务 ； 
项目负责人名单：凡利刚、薛强、刘娟、王芳 ； 
合同金额（元）：2900.00 万元 ； 
合同签订日期：2023 年 10 月 10 日 ； 
业绩 3： 
项目名称：和田江山府项目造价咨询服务（2 号地块） ； 
项目负责人名单：凡利刚、薛强 、付菊香、鱼丽娜 ； 
合同金额（元）：5.409288 亿元 ； 
合同签订日期：2022 年 7 月 26 日 ；
业绩 4： 
项目名称：2023 年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气” 
项目配套燃气设施项目（达坂城区） ； 
项目负责人名单：江楠、闫佳慧、薛强、孙小艳 ； 
合同金额（元）：73754614.72 元 ； 
合同签订日期：2023 年 3 月 7 日 ；
业绩 5： 
项目名称：贵港市第四人民医院（新院区）医养结合示范基地二期项 
目【丰汇 2023 年第 003 号】 ； 
项目负责人名单：刘长海、凡利刚、薛强、刘娟、 ； 
合同金额（元）：16433.84 万元 ； 
合同签订日期：2023 年 5 月 29 日 ；
第三中标候选人：河南省旭光工程造价咨询有限公司 
业绩 1： 
项目名称：嫩江路雨污分流工程（黄山路-泰山路）； 
项目负责人名单：王娇娇； 
合同金额（元）：按照招标费率计取； 
合同签订日期：2021 年 4 月 20 日； 
业绩 2： 
项目名称：石龙区许坊小学（原鲁山县梁洼村第七小学）学生食堂重建 
工程； 
项目负责人名单：朱元聚； 
合同金额（元）：按实际委托项目进行支付； 
合同签订日期：2021 年 5 月 18 日； 
业绩 3： 
项目名称：舞钢市经山独立工矿区孟思恭村异地改造搬迁项目； 
项目负责人名单：朱元聚； 
合同金额（元）：按照固定费率计取； 
合同签订日期：2021 年 3 月 1 日； 








