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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 00
	0. 80
	0. 80

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	1. 20
	1. 00
	1. 00

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 00
	0. 80
	0. 80

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	0. 60
	0. 50
	0. 50

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 00
	0. 80
	0. 80

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 70
	0. 50
	0. 60

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 00
	0. 80
	0. 80

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 40
	1. 00
	1. 20

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	0. 60
	0. 50
	0. 60

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	0. 60
	0. 40
	0. 50

	
	11
	工期保证措施(1分)
	0. 60
	0. 50
	0. 60

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 00
	2. 60
	2. 80

	总分：
	13. 30
	10. 80
	11. 60
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
0. 60
	
0. 60
	
0. 60

	
	

小计:
	
13. 30
	
10. 80
	
11. 60

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	
	
	

	
	15
	企业信用(15分)
	
	
	

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	
	
	

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	小计:
	
	
	

	总分：
	13. 30
	10. 80
	11. 60
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 40
	0. 80
	0. 80

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	1. 90
	1. 00
	0. 90

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 40
	0. 70
	0. 80

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	0. 90
	0. 30
	0. 40

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 40
	0. 70
	0. 60

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 80
	0. 40
	0. 30

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 40
	0. 40
	0. 30

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	2. 00
	1. 00
	1. 00

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	0. 90
	0. 30
	0. 40

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	0. 90
	0. 50
	0. 50

	
	11
	工期保证措施(1分)
	0. 90
	0. 50
	0. 50

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 80
	2. 10
	2. 20

	总分：
	18. 60
	9. 20
	9. 30
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
0. 90
	
0. 50
	
0. 60

	
	

小计:
	
18. 60
	
9. 20
	
9. 30

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	
	
	

	
	15
	企业信用(15分)
	
	
	

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	
	
	

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	小计:
	
	
	

	总分：
	18. 60
	9. 20
	9. 30










2025-03-31


[image: ]



第1页/共2页
评委A

项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 50
	1. 00
	1. 00

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	2. 00
	1. 50
	1. 50

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 50
	1. 50
	1. 00

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	0. 90
	0. 80
	0. 80

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 50
	1. 30
	1. 20

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	1. 00
	1. 00
	1. 00

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 50
	1. 00
	1. 00

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	2. 00
	1. 50
	1. 50

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	0. 70
	0. 60
	0. 60

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	0. 80
	0. 70
	0. 70

	
	11
	工期保证措施(1分)
	1. 00
	1. 00
	1. 00

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 50
	2. 80
	3. 00

	总分：
	18. 60
	15. 30
	14. 90
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
0. 70
	
0. 60
	
0. 60

	
	

小计:
	
18. 60
	
15. 30
	
14. 90

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	
	
	

	
	15
	企业信用(15分)
	
	
	

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	
	
	

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	小计:
	
	
	

	总分：
	18. 60
	15. 30
	14. 90
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评委E
项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 40
	1. 10
	1. 20

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	1. 60
	1. 10
	1. 20

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 30
	1. 10
	1. 30

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	0. 80
	0. 60
	0. 70

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 30
	1. 10
	1. 20

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 80
	0. 60
	0. 70

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 10
	0. 80
	0. 90

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 80
	1. 10
	1. 20

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	0. 80
	0. 60
	0. 70

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	0. 80
	0. 60
	0. 70

	
	11
	工期保证措施(1分)
	0. 80
	0. 60
	0. 70

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 50
	3. 10
	3. 30

	总分：
	16. 80
	13. 00
	14. 50




2025-03-31
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
0. 80
	
0. 60
	
0. 70

	
	

小计:
	
16. 80
	
13. 00
	
14. 50

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	
	
	

	
	15
	企业信用(15分)
	
	
	

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	
	
	

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	小计:
	
	
	

	总分：
	16. 80
	13. 00
	14. 50
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 30
	1. 00
	1. 10

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	1. 20
	1. 00
	1. 00

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 30
	1. 00
	1. 10

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	0. 60
	0. 50
	0. 50

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 10
	1. 00
	1. 00

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 60
	0. 50
	0. 50

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 00
	1. 00
	1. 00

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 50
	1. 20
	1. 30

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	0. 60
	0. 50
	0. 50

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	0. 80
	0. 60
	0. 70

	
	11
	工期保证措施(1分)
	0. 60
	0. 50
	0. 50

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	2. 50
	2. 10
	2. 20

	总分：
	13. 80
	11. 40
	12. 00
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
0. 70
	
0. 50
	
0. 60

	
	

小计:
	
13. 80
	
11. 40
	
12. 00

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	
	
	

	
	15
	企业信用(15分)
	
	
	

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	
	
	

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	
	
	

	
	小计:
	
	
	

	总分：
	13. 80
	11. 40
	12. 00
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	
	
	

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	
	
	

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	
	
	

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	
	
	

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	
	
	

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	
	
	

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	
	
	

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	
	
	

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	
	
	

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	
	
	

	
	11
	工期保证措施(1分)
	
	
	

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	
	
	

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
	
	

	
	

小计:
	
	
	

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	2. 00
	0. 00
	0. 00

	
	15
	企业信用(15分)
	15. 00
	13. 79
	13. 79

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 00
	5. 00
	5. 00

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 96
	0. 00
	0. 00

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	0. 40
	0. 00
	0. 00

	
	小计:
	25. 36
	18. 79
	18. 79

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	
	
	

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	
	
	

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	
	
	

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	
	
	

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	
	
	

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	
	
	

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	
	
	

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	
	
	

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	
	
	

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	
	
	

	
	11
	工期保证措施(1分)
	
	
	

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	
	
	

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
	
	

	
	

小计:
	
	
	

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	2. 00
	0. 00
	0. 00

	
	15
	企业信用(15分)
	15. 00
	13. 79
	13. 79

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 00
	5. 00
	5. 00

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 96
	0. 00
	0. 00

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	0. 40
	0. 00
	0. 00

	
	小计:
	25. 36
	18. 79
	18. 79

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	
	
	

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	
	
	

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	
	
	

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	
	
	

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	
	
	

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	
	
	

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	
	
	

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	
	
	

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	
	
	

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	
	
	

	
	11
	工期保证措施(1分)
	
	
	

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	
	
	

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
	
	

	
	

小计:
	
	
	

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	2. 00
	0. 00
	0. 00

	
	15
	企业信用(15分)
	15. 00
	13. 79
	13. 79

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 00
	5. 00
	5. 00

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 96
	0. 00
	0. 00

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	0. 40
	0. 00
	0. 00

	
	小计:
	25. 36
	18. 79
	18. 79

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	
	
	

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	
	
	

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	
	
	

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	
	
	

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	
	
	

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	
	
	

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	
	
	

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	
	
	

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	
	
	

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	
	
	

	
	11
	工期保证措施(1分)
	
	
	

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	
	
	

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
	
	

	
	

小计:
	
	
	

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	2. 00
	0. 00
	0. 00

	
	15
	企业信用(15分)
	15. 00
	13. 79
	13. 79

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 00
	5. 00
	5. 00

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 96
	0. 00
	0. 00

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	0. 40
	0. 00
	0. 00

	
	小计:
	25. 36
	18. 79
	18. 79

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	









技术打
分
	1
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	
	
	

	
	2
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(2分)
	
	
	

	
	3
	安全管理体系(1. 5分)
	
	
	

	
	4
	施工总平面图布置(1分)
	
	
	

	
	5
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	
	
	

	
	6
	施工进度表与网络计划图(1分)
	
	
	

	
	7
	采用新工乙、新技术、新设备、新材 料、BIM等的程度(1. 5分)
	
	
	

	
	8
	主要施工方案与技术措施(2分)
	
	
	

	
	9
	施工现场实施信息化监控和数据处理 (1分)
	
	
	

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工 现场扬尘治理措施(1分)
	
	
	

	
	11
	工期保证措施(1分)
	
	
	

	
	12
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	
	
	

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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项目编号/包号：平公资建202588号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建202588号】和谐苑二期幼儿园建设工 程


	评审项
	序号
	评审内容
	河南欣德源建设 工程有限公司
	河南方基建设工 程有限公司
	河南省天华建筑 工程有限公司

	


技术打
分
	
13
	
风险管理措施(1分)
	
	
	

	
	

小计:
	
	
	

	


综合打
分
	14
	企业业绩(2分)
	2. 00
	0. 00
	0. 00

	
	15
	企业信用(15分)
	15. 00
	13. 79
	13. 79

	
	16
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 00
	5. 00
	5. 00

	
	17
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 96
	0. 00
	0. 00

	
	18
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	0. 40
	0. 00
	0. 00

	
	小计:
	25. 36
	18. 79
	18. 79

	总分：
	25. 36
	18. 79
	18. 79
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